



Apaisements rue de Messancy

Dossier APD + Devis estimatif









Apaisements rue de Messancy

Dossier APD + Coût du projet



3.3.1 CR 101 RUE DE MESSANCY CROISEMENT RUE AM BONGERT SUIVANT PLAN N°24-1123 MDI ECM 0106

Pos.	Désignation	U.	Quant.	Prix unitaire €	Somme €
1	TRAVAUX PRELIMINAIRES				16.416,65 €
2	CR 101 RUE DE MESSANCY CROISEMENT RUE AM BONGERT SUIVANT PLAN N°24-1123 MDI ECM 0106				67.241,50 €
3	TRAVAUX EN REGIE				1.839,59 €
4	HORS BORDEREAU ET POUR ARRONDIR				13.621,63 €
TOTAL DES TRAVAUX HORS TVA					99.119,37 €
TVA 17 %					16.850,29 €
TOTAL DES TRAVAUX TTC					115.969,66 €

Pos.	Désignation	U.	Quant.	Prix unitaire €	Somme €
<u>HONORAIRES D'INGENIEURS SUIVANT CONTRAT</u>					
	ETUDE POUR L'ENSEMBLE DU PROJET APD				8.672,95 €
<u>PRESTATIONS PARTICULIERES</u>					
	Mission de coordination en matière de sécurité et de santé				1.548,74 €
	CONTRÔLE SPECIAL DES TRAVAUX				4.646,22 €
TOTAL DES HONORAIRES HORS TVA :					14.867,91 €
TVA 17 %					2.527,54 €
<u>TOTAL GÉNÉRAL :</u> (travaux et honoraires et TVA comprise)					133.365,11 €
Arrondi à					140.000,00 €

3.3.2 CR101 RUE DE MESSANCY AU NIVEAU DE LA MAISON N°17A SUIVANT PLAN N°24-1123 MDI ECM 0105

Pos.	Désignation	U.	Quant.	Prix unitaire €	Somme €
1	TRAVAUX PRELIMINAIRES				5.916,84 €
2	CR101 RUE DE MESSANCY AU NIVEAU DE LA MAISON N°17A SUIVANT PLAN N°24-1123 MDI ECM 0105				24.235,00 €
3	TRAVAUX EN REGIE				663,02 €
4	HORS BORDEREAU ET POUR ARRONDIR				4.909,47 €
TOTAL DES TRAVAUX HORS TVA					35.724,33 €
TVA 17 %					6.073,14 €
TOTAL DES TRAVAUX TTC					41.797,47 €

Pos.	Désignation	U.	Quant.	Prix unitaire €	Somme €
<u>HONORAIRES D'INGENIEURS SUIVANT CONTRAT</u>					
	ETUDE POUR L'ENSEMBLE DU PROJET APD				3.125,88 €
<u>PRESTATIONS PARTICULIERES</u>					
	Mission de coordination en matière de sécurité et de santé				558,19 €
	CONTRÔLE SPECIAL DES TRAVAUX				1.674,58 €
TOTAL DES HONORAIRES HORS TVA :					5.358,65 €
TVA 17 %					910,97 €
<u>TOTAL GÉNÉRAL :</u> (travaux et honoraires et TVA comprise)					48.067,09 €
Arrondi à					55.000,00 €

3.3.3 CR101 RUE DE MESSANCY ENTREE EN LOCALITE SUIVANT PLAN N°24-1114 MDI APD 0103 A

Pos.	Désignation	U.	Quant.	Prix unitaire €	Somme €
1	TRAVAUX PRELIMINAIRES				30.666,51 €
2	LOT 2 : ENTREE EN LOCALITE SUIVANT PLAN N°24-1114 MDI APD 0103 A				125.608,00 €
3	TRAVAUX EN REGIE				3.436,38 €
4	HORS BORDEREAU ET POUR ARRONDIR				25.445,39 €
TOTAL DES TRAVAUX HORS TVA					185.156,28 €
TVA 17 %					31.476,57 €
TOTAL DES TRAVAUX TTC					216.632,85 €

Pos.	Désignation	U.	Quant.	Prix unitaire €	Somme €
<u>HONORAIRES D'INGENIEURS SUIVANT CONTRAT</u>					
	ETUDE POUR L'ENSEMBLE DU PROJET APD				16.201,18 €
<u>PRESTATIONS PARTICULIERES</u>					
	Mission de coordination en matière de sécurité et de santé				2.893,07 €
	CONTRÔLE SPECIAL DES TRAVAUX				8.679,20 €
TOTAL DES HONORAIRES HORS TVA :					27.773,45 €
TVA 17 %					4721,49 €
<u>TOTAL GÉNÉRAL :</u> (travaux et honoraires et TVA comprise)					249.127,79 €
Arrondi à					255.000,00 €