


Apaisements rue du Dix Septembre + rue de la Gare

Dossier APD + Devis estimatif





Apaisements rue du Dix Septembre + rue de la Gare

Dossier APD + Coût du projet



3.3.2 LOT 2 : ENTREE EN LOCALITE

Pos.	Désignation	U.	Quant.	Prix unitaire €	Somme €
1	TRAVAUX PRELIMINAIRES				24.641,65 €
2	LOT 2 : ENTREE EN LOCALITE				
2.1	RUE DE HIVANGE SUIVANT PLAN N°24-1123 MDI ECM0114				142.235,00 €
3	TRAVAUX DE REGIE				3.322,06 €
4	HORS BORDEREAU ET POUR ARRONDIR				32.866,71 €
TOTAL DES TRAVAUX HORS TVA					203.065,42 €
TVA 17 %					34.521,12 €
TOTAL DES TRAVAUX TTC					237.586,54 €

Pos.	Désignation	U.	Quant.	Prix unitaire €	Somme €
HONORAIRES D'INGENIEURS SUIVANT CONTRAT					
TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES					2.500,00 €
ETUDE POUR L'ENSEMBLE DU PROJET APD					10.267,35 €
PRESTATIONS PARTICULIERES					
Mission de coordination en matière de sécurité et de santé					3.080,21 €
CONTRÔLE SPECIAL DES TRAVAUX					5.704,08 €
FRAIS GENERAUX					952,58 €
TOTAL DES HONORAIRES HORS TVA :					22.504,22 €
TVA 17 %					3.825,72 €
TOTAL GÉNÉRAL : (travaux et honoraires et TVA comprise)					263.916,48 €

Arrondi à

265.000,00 €