





# Apaisement rue de la Résistance (V30 km/h)

## Dossier APD + Coût du projet



Pos.	Désignation	U.	Quant.	Prix unitaire €	Somme €
1	TRAVAUX PRELIMINAIRES				4.250,00 €
2	LOT 1 : RUE DE LA RESISTANCE SUIVANT PLAN N° 24-1223 MDI APD 0101				86.840,0 €
3	TRAVAUX EN REGIE				2.134,50 €
4	HORS BORDEREAU ET POUR ARRONDIR				16.775,50 €
Montant des travaux (hors TVA)					110.000,00 €
Montant des honoraires (hors TVA)					12.000,00 €
TVA sur travaux et honoraires 17%					20.740,00 €
<b>Total travaux et honoraires et TVA comprise</b>					<b>142.740,00 €</b>
<b>Arrondi à</b>					<b>145.000,00 €</b>